Quanto al corrispettivo per la progettazione esecutiva si è fatto riferimento al D.M. del 20 luglio 2012 n. 140 non applicando alcun incremento per le spese
Quanto al corrispettivo dovuto per la redazione del PSC in fase di progettazione si è fatto riferimento alla tabella della Direzione Regionale

CASTELLO DI COPERTINO

LAVORI RESTAURO									
V	G	Q	P	compenso	spese	corrispetttivo (senza spese)		$V_{0,4}$	
lavori	complessità	prestazione	espressione					375,4690305	0,19 1
€ 2.731.714,47	1,6	0,34	0,06	**€ 84.160,15**	€ 0,00	**€ 84.160,00**			0,05 2
									0,05 3
PIANO DI SICUREZZA									0,02 4
IMPORTO A BASE D'ASTA		**corrispettivo totale**	**corrispettivo progettazione 35%**						0,03 5
€ 2.731.714,47		**€ 58.770,86**	€ 20.569,80			**€ 20.569,00**			0,34
						€ 104.729,00			
						€ 105.000,00	arrrotondamento		